

Приложение к заказу №

СМЕТА на проектирование по объекту:

Модернизация сооружения водозабора на территории ОЛ "Родничок" по адресу: Минская область, Воложинский район, д. Борок

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

В14р на 01.01.2024г=317,00

период проектирования (08-10.2024)

Филиал "Минская ГТС" РУП "Белтелеком

В 14р.К=352,44

№ п/п	Характеристика объекта проектирования, наименование единицы измерения натурального показателя	№ частей, глав, пунктов, указаний к разделу или главе Сборника норм затрат трудовых ресурсов	Разряд сложности	Тарифный коэффициент пересчета стоимости (Кср)	Удельный вес времени использования, Труд ресурсов (Ув раздел)	Общий корректирующий коэффициент центаг (К оп)	Расчет нормы затрат трудовых ресурсов (НЗТ оп)	Расчет нормы затрат трудовых ресурсов (НЗТ оп) с учетом Кср, Кол, Ув (5*6*7*8)	Количество ТВО	НЗТ оп, чел-дн с учетом количества (9*10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Сбор исходных данных для одноэтажных зданий(кат. сл.работ 2) 100м3 (здание 1 кат сложности)	СНЗТ 18-2014 табл. 2.2 1820202а	12,00	1,000	1	1,2	0,017	0,020	1,00	0,02
2.	Обмерные работы для одноэтажных зданий(кат. сл.работ 2) 100м3 (здание 1 кат сложности)	СНЗТ 18-2014 табл. 2.5 1820502а	14,00	1,000	1	1,2	0,023	0,028	1,00	0,03
3.	Определение технического состояния строительных конструкций для одноэтажных зданий 100м3	табл. 2.8 1820803а	14,00	1,000	1	1,2	0,026	0,031	1,00	0,03
4.	Разработка рекомендаций для усиления и ремонта одноэтажных зданий 100м3	табл. 2.13 1821309а	14,00	1,000	1	1	0,082	0,082	1,00	0,08
5.	Генеральный план объекта, 0,5га	СНЗТ 20-2014 табл. 2.4 2020401d	13,2	0,948	1	1	22,000	20,860	1	20,86

6.	Водопроводная сеть диам. До 200мм протяж. 50м	СНЗТ 22-2014 табл. 6.1 2260101с	14,1	1,006	1	1	4,600	4,630	1	4,63
7	Станция обезжелезевания подземных вод 90м ³	табл. 1.1 МУ	14,00	1,000	1	1	4,900	4,900	1	4,90
8	Водозаборы из поземных источников 4м ³ /ч	табл. 1.1 МУ	14,00	1,000	1	1	21,900	21,900	1	21,90
9.	Резервуары для воды	табл. 1.1 МУ	14,00	1,000	1	1	9,400	9,400	1	9,40
11	промышленное здание одноэтажное, без мостовых кранов, 900м ³ (демонтаж конструкцией)	СНЗТ 2-2014 табл. 2.1 0220109 а-в	14,10	1,006	0,1	1	84,600	8,51	1	8,51
12	Системы видеонаблюдения с к-вом вк, 1	СНЗТ 24-2014 табл. 2.18 2421801а	14,5	1,037	1	1	0,70	0,73	1	0,73
	Итого НЗТ оп. чел-дн									71,09
	В14р= период проектирования (08-10.2024)	352,44								25 054,96
	Разработка эксп.-технич. паспорта, Раздел ГО. ООС, обследование на засоренность семенами Сосновского и др.									5 000,00
	Итого									30 054,96
	НДС 20%	0,20								6 010,99
	Итого с НДС									36 065,95

Начальник ОКП



Акинтьева И.М.